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발주년도 발주 예상월 발  주  명 추정가격[천원] 본부[단] 명 발주부서 담당자 연락처

2015 10 신서천화력 계측분야 상세설계용역 727,609                플랜트본부 플)전기계측 김창현 부장 054-421-7741

2015 10 신서천화력 전기분야 상세설계용역 1,663,042             플랜트본부 플)전기계측 정기수 부장 054-421-7625

2015 10 신서천화력 배관분야 상세설계용역 3,604,132             플랜트본부 플)기계배관 심괄 부장 054-421-7208

2015 10 제주 LNG 복합 건설사업 건축분야 상세설계용역 170,658                플랜트본부 플)토목건축 천희진 부장 054-421-6347

2015 10 제주 LNG 복합 건설사업 소화설비 상세설계용역 203,694                플랜트본부 플)기계배관 박재만 부장 054-421-7041

2015 10 제주 LNG 복합 건설사업 전기분야 상세설계용역 543,345                플랜트본부 플)전기계측 정기수 부장 054-421-7625

2015 10 제주 LNG 복합 건설사업 토목분야 상세설계용역 675,432                플랜트본부 플)토목건축 정상균 부장 054-421-6307

2015 10 신보령 1,2호기 기술정보 통합관리 시스템 구축용역 하도급 발주 773,498                플랜트본부 플)기계배관 남기상 부장 054-421-7263

2015 10 영남 천연가스발전소 3D모델링 작성 218,670                플랜트본부 플)기계배관 정진웅 부장 054-421-7098

2015 10 항공권 발권 및 부대업무대행 여행사 선정 245,000                경영관리본부 계약실 사원 박대근 054-421-3036

2015 10 한울본부 종합정비공작건물 건축/토목분야 상세설계 449,560                원자력본부 발전 BG 이흥주 부장 054-421-6483

2015 10 한울본부 종합정비공작건물 계통/배관분야 상세설계 650,670                원자력본부 발전 BG 이흥주 부장 054-421-6483

2015 10 한울본부 종합정비공작건물 계측/전기분야 상세설계 240,490                원자력본부 발전 BG 이흥주 부장 054-421-6483

2015 10 가동원전 KCMS DB 업데이트 용역 280,000                원자력본부 발전 BG 손정태 과장 054-421-6482

2015 10 월성1호기 SCA 자동소화설비 토목분야 상세설계 용역 265,740                원자력본부 발전 BG 오필교 부장 054-421-6494

2015 10 월성1호기 SCA 자동소화설비 기계분야 상세설계 용역 210,490                원자력본부 발전 BG 오필교 부장 054-421-6494

2015 10 Upgrade of Simulation Environment and NSSS Model for Hanul Unit 1 Simulator 1,680,000             원자력본부 발전 BG 손정태 과장 054-421-6482

2015 10 천지1,2호기 냉각해수 수치모델링 190,000                원자력본부 천지1,2 사전준비 황인태 과장 054-421-7338

2015 10 천지1,2호기 해양현황 조사 612,880                원자력본부 천지1,2 사전준비 황인태 과장 054-421-7338

2015 10 천지1,2호기 부지반경 지진지질역학조사 827,264                원자력본부 천지1,2 사전준비 신현조 부장 054-421-6030

2015 10 천지1,2호기 예비지질조사 1,408,675             원자력본부 천지1,2 사전준비 신현조 부장 054-421-6030

2015 10 천지1,2호기 지진관측망 구축 667,101                원자력본부 천지1,2 사전준비 신현조 부장 054-421-6030

2015 12 LWD(루프 환선도) 1,000,000             원자력본부 신고리5,6 김태형 부장 054-421-7524

2015 12 강릉안인화력 1,2호기 계측제어 상세설계용역 1,475,286             플랜트본부 플)전기계측 이존수 부장 054-421-7749
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